

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会文件

西咸沣西审准〔2023〕04号

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 关于沣西新城丰邑大道改造项目初步设计 及投资概算的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报来的《关于办理沣西新城丰邑大道改造项目初步设计及投资概算的函》及相关材料收悉根据专家评审会评审意见，经研究，原则予以通过。现将该项目初步设计与投资概算主要内容批复如下：

一、项目名称

沣西新城丰邑大道改造项目

二、项目编码

工程验收等建设管理制度的要求，做好工程建设的组织实施工作。

附件：总概算表

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2023年1月4日



综合概算表

序号	工程和费用名称	概 算 价 值 (万元)				技术经济指标			备注
		建筑工 程费	设备 购置 费	其他 费用	合计	单 位	数 量	单 位 价 值 (元)	
一	工程费用	11018.47			11018.47				
1	道路工程	6505.51			6505.51	m	827.89	78579 .40	
2	雨污水工程	1560.04			1560.04	m	3322.00	4696. 09	
3	综合管沟	1675.43			1675.43	m	1110.00	15093 .96	
4	安全设施工程	55.09			55.09	m ²	2595.75	212.2 3	
5	照明工程	368.18			368.18	盏	107.00	34409 .35	
6	信号灯工程	61.57			61.57	盏	9.00	68411 .11	
7	绿化工程	366.35			366.35	m ²	7427.00	493.2 7	
8	海绵工程	220.63			220.63	m	1195.00	1846. 28	
9	给水工程	205.67			205.67	m	1104.00	1862. 95	
二	其他费用				1586.36				
1	建设用地费			0	0				新增占地 21.93 亩
2	建设单位管理费			150.18	150.18				财建 [2016]504 号
3	工程监理费			236.40	236.40				发改价格 [2007]670 号
4	项目前期费			62.01	62.01				计价格 [1999]1283 号

5	工程勘察费			121.20	121.20				计价格 [2002]10号 按1.1%计算
6	工程设计费			331.48	331.48				计价格 [2002]10 号,按3.39% 计算
7	工程造价咨询服务费			71.57	71.57				陕价行发 [2014]88号
8	竣工图编制费			26.52	26.52				设计费*8%
9	环境影响评价费			16.53	16.53				计价格 [2002]125 号
10	场地准备费及临时设施费			220.37	220.37				工程费 *2.0%
11	工程保险费			66.11	66.11				工程费 *0.6%
12	招投标代理服务费			30.55	30.55				计价格 [2002]1980 号
13	技术经济评估审查费			33.06	33.06				工程费 *0.3%
14	交通保畅费			220.37	220.37				工程费*2%
三	基本预备费				756.29				
四	工程静态总投资				13361.12				

抄送：陕西省西咸新区沣西新城发展和经济运行部

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2023年1月4日印发